ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಷಯ: Annual Maintenance & Repairs ಹಾಳಿ of Electrical Installations at J.C. Yelahanka Zonal ofc & bbmp building in Amruthalli Byatarayanapura Constituency.

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ - 07 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ BBMP/ಕಛೇ/ಪಶ್ಚಿ/ಇಸ್ಟ್/33/2025

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

23) ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, 2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ **08** ರ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು **ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ನಗರ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಆಡಳಿತಗಾರರ ನಡವಳಿಗಳು ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ:167/2024-25, ದಿನಾಂಕ:11.09.2024** ರಂತೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ **3** ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ **01** ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೆ.ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ **08** ರಲ್ಲಿ 2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಮತ್ತು ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೇ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು **ರೂ.10.00** ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

24)

Sl. No	Ward	Name of Work	Estimate Amount	Remarks
1	08	Annual Maintenance and Repairs of Electrical Installation at J.C Yelahanka Zonal Office and bbmp building in Amrutahalli Byatarayanapura Constituency.	10.00	P0294

ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ **P0294 M & R to Electrical Installations in BBMP Buildings, Schools, M.Homes, Community Halls, Markets & Other** ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ **08** ರ **ರೂ.10.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಧೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

25)

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಖುದ್ದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣವು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ವಯ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಬ್ತುಗಳು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಿತವ್ಯಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ/ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಧೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.
5. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರುರವರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆರವರು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)/ಪಿಆರ್/394/2021-22, ದಿನಾಂಕ:27.07.2021 ರ ಅನ್ವಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ.

ಕ.ಅ (ಪಿ)

ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಪಿ)

26)

ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಪಿ)

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ : Annual Maintenance & Repairs of Electrical Installations at J.C. Yelahanka Zonal & bbmp buildings in Amruthalli Byatarayanapura Constituency

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 08 —

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ BBMP/EE/EE/YZKST/33/2

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

27) ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ **08** ರ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಕಂಡಿಕೆ (26) ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಿದ್ಯುತ್‌ರವರು 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ, ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ **ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ನಗರ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಆಡಳಿತಗಾರರ ನಡವಳಿಗಳು ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯೆ:167/2024-25, ದಿನಾಂಕ:11.09.2024** ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆರವರ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಪಿಎಸ್‌ಆರ್(ಜಿ) 1735/24, ದಿನಾಂಕ:13.09.2024 ರಂತೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)/ಪಿಆರ್/394/2021-22, ದಿನಾಂಕ:27.07.2021 ರ ಅನ್ವಯ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ರತಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ **ರೂ.10.00** ಲಕ್ಷಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ವಿ) 8/1/25

28) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

29) ಕಂಡಿಕೆ (01) ರಿಂದ (27)ರ ವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ Annual Maintenance and Repairs of Electrical Installations at J.C Yelahanka Zonal Office and bbmp building in Amruthahalli Bytarayanapura Constituency ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ (27) ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರಕಿದ್ದು, ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

30) ಕ.ಪ [ಅಸ್ಪಷ್ಟ]

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

31) ಕಾ.ಪಾ.ಅ [ವಿ-ಉಬಿ] 8/1/25

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಷಯ Annual Maintenance & Repairs of Electrical Installations at JC Yelahanka Zonal o/c & Bbmp building in Amruthalli Byatarayanapura Constituency ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ ಸಂಖ್ಯೆ -09-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ (01) ರಿಂದ (30) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ

31) ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ **08** ರ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ **ರೂ.10.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ಕಛೇರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ:EE/ELE/YZ/TN/GN/06/2024-25,Date:27.01.2025 ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಕೆಪಿಪಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	Rs.8,47,321.80 (Exclusive of all taxes)
2	ಟೆಂಡರ್ ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ	BBMP/2024-25/WORK_INDENT6363
3	ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	EE/ELE/YZ/TN/GN/06/2024-25,Date:27.01.2025
4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	EE/ELE/YZ/AS/PR/36/24-25, Dt:07.01.2025
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	EE/ELE/TS/10/24-25, Dt:07.01.2025
6	ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮೊತ್ತ	10,600/-
7	ಟೆಂಡರ್‌ನ ಸ್ವರೂಪ	ಐಟಂವಾರು
8	ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ	Times of India, Dt:28.01.2025. ಉದಯವಾಣಿ, ದಿ:28.01.2025
9	ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಾಗಿ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:	05.02.2025
10	ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ದೊರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ	29.01.2025
11	ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	05.02.2025, 11.00 am
12	ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ	06.02.2025, 11:00 am
13	ಟೆಂಡರ್‌ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ	01 ಸಂಖ್ಯೆ
14	ಭಾಗವಹಿಸಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ	01 ಸಂಖ್ಯೆ
15	ಟೆಂಡರ್ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಅವಧಿ	180 ದಿನಗಳು

32) ಈ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಲಸದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ **ಒಬ್ಬರು** ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿ KPPP-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಆನ್-ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆನ್-ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

33) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ದಾಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಪೂರೈಸಿರುವ ಸಂಬಂದ ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ನಿಯಮಗಳು 2000 ದ ನಿಯಮ-24 ರ ರೀತ್ಯಾ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪೂರಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಸ್ತೃತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯನ್ನು ಎದರು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾವುಟ (A) ದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಿರಿಸಿದೆ. ಈ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ **ಒಬ್ಬರು** ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ನಮೂದಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ)			8,47,321.80
ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ			10,600.00
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ			Exclusive
ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ	ಎಸ್.ಆರ್. ದರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆ	ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಸ್ಥಿತಿ
01	M/s. Power Mac	Rs.8,34,824.80	-1.47% Below	L1

ಸದರಿ **ರೂ.10.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಕರೆಯಲ್ಲಿ (Indent No 6363) ಒಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s. Power Mac ಇವರು ರೂ.**8,34,824.80** ಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಬಿಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬಿಡ್ಡರ್ ಆದ M/s. Power Mac ರವರ ಟೆಂಡರ್ ದರಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಎಸ್.ಆರ್ ದರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಶೇಕಡಾ **-1.47% ರಷ್ಟು** ಕಡಿಮೆ ದರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಟೆಂಡರ್ ನಿಗದಿತ ಕನಿಷ್ಟ ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಸಿಂಧುತ್ವ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷವು 31.03.2025 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ **08** ರ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ಥಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯು ದಿನಾಂಕ: 31.03.2025 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ಥಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಎಸ್.ಆರ್ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ **-1.47% ರಷ್ಟು** ಕಡಿಮೆ ದರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡಕ್ಕೆ (Randamization) ಮೀಸಲಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಏಕೈಕ ಬಿಡ್ ದರದ, ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ M/s. Power Mac ರವರ **ರೂ.8,34,824.80 (GST ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)** ಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾದ/ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.1.47%** ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರುರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)ಪಿಆರ್/394/2021-22, ದಿನಾಂಕ:27/07/2021 ರಂತೆ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮಾನ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಿದ್ಯುತ್‌ರವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

1. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಅನುಮೋದನೆ.
2. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಏಕ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ M/s. Power Mac ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವಾದ
3. **ರೂ.8,34,824.80** ಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾದ/ಚಾಲ್ತಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.-1.47%** ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.
4. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
(ವಿದ್ಯುತ್) ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ 17/2/25

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

-11-

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
38)	ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ (Indent No.6363)ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ-1.47% ರಷ್ಟು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಎಲ್-1 ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ T Rajanna (M/s Power Mac) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.8,34,824.80/-(Rupees Eight lakh Thirty four Thousand and eight hundred twenty four and eighty paisa only)ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್-ಯಲಹಂಕ) ರವರ ಕಂಡಿಕೆ (36) ರಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ/ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಕೆಪಿಪಿ-ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಡಿಸಿ, ಸದರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಾ Online ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡತ ರವಾನಿಸಿದೆ.
39)	ಕ.ಅ.ಪ [ವಿದ್ಯುತ್]
40)	ಕ.ವಿ.ಪ [ಬಿ-ಯ]

Approved 31/12/25
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ